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1. Inleiding 
 
De gemeente Helmond heeft de principekeuze gemaakt voor de aanleg van een glasvezelnetwerk. 
Alle inwoners en bedrijven van Helmond moeten kunnen beschikken over een adequaat 
glasvezelnetwerk. Dat is niet alleen nodig omdat we voorop willen lopen met Brainport-ontwikkelingen 
en onze strategische programma's willen realiseren maar ook omdat in de toekomst steeds meer 
diensten hoogwaardig digitaal ondersteund gaan worden. Denk hierbij aan modern onderwijs en 
innovatieve zorg en ondersteuning aan huis. Niet in de laatste plaats is onze gemeente zelf ook direct 
belanghebbende. Onze gemeenschapsaccommodaties (gemeentelijk vastgoed) en de openbare 
buitenruimte kennen voorzieningen die steeds meer dataverkeer met zich meebrengen. Denk aan 
moderne verkeersregelinstallaties (VRI's), camera's, pompgemalen en dergelijke. Dataverkeer dat om 
een veilig en duurzaam, dat wil zeggen toekomstvast en energiezuinig, datanetwerk vraagt. 
 
We vinden een adequaat glasvezelnetwerk zo belangrijk dat wij zelf het tempo willen bepalen bij het 
realiseren van het glasvezelnetwerk. Dat wil zeggen dat we zelf het tempo willen bepalen waarin het 
netwerk wordt aangelegd. Dit betekent níet dat we alles zelf moeten of willen doen maar wel dat wij 
het stuur in handen hebben en houden. Dit is in hoofdlijn hét criterium waaraan de scenario’s die we 
nu onderzoeken, zullen worden getoetst. In dit document onder "Wat willen we bereiken?" gaan we 
verder op onze doelen in. 
 
De raad heeft het college opdracht gegeven om tot een sluitende Businesscase te komen waarmee 
we onze ambitie kunnen verwezenlijken. Inmiddels hebben we twee scenario’s bepaald die we zullen 
uitwerken tot een business case. In het eerste scenario investeert de gemeente Helmond alleen in de 
aanleg van een glasvezelnetwerk. In het tweede scenario investeren we samen met andere partijen. 
Op dit moment lijkt het tweede scenario het meest aantrekkelijk. We willen de marktconsultatie ook 
laten meewegen in de keuze voor de uit te werken scenario’s. Dat wij de resultaten van 
marktconsultaties serieus nemen hebben wij bijvoorbeeld laten zien bij de aanbesteding voor onze 
“Inhuurdesk flexibel personeel”. Op basis van de marktconsultatie zijn wij afgeweken van ons 
oorspronkelijk idee om een Dynamisch Aankoopsysteem aan te besteden. We hebben uiteindelijk een 
gekozen voor een inhouse oplossing omdat deze beter paste bij onze cultuur en behoefte. U heeft nu 
dus de mogelijkheid om ons te voeden met uw ideeën over de beste wijze om te komen tot een 
adequaat glasvezelnetwerk.   
 
Dat de gemeente Helmond overweegt om te investeren kan voor de markt een bedreiging zijn of een 
kans. Hoe u de plannen van de gemeente Helmond ook ziet, in beide gevallen kunt ons helpen om de 
haalbaarheid en aantrekkelijkheid van deze scenario’s te toetsen aan de kennis en ervaring van de 
markt. Wij nodigen u daarom van harte uit om uw bijdrage te leveren. 
 
U kunt uw mening geven door de vragen te beantwoorden die zijn bijgevoegd. Wij ontvangen uw 
antwoorden graag uiterlijk op 12 december 2017. Zie voor het exacte tijdstip het onderdeel “planning”. 
Graag hadden we u meer tijd gegeven maar de gewenste besluitvorming zet ons onder druk om snel 
tot actie over te gaan. We kunnen het ons voorstellen dat u niet alle vragen op deze korte termijn kunt 
beantwoorden. Ook als u maar enkele vragen kunt beantwoorden, stellen wij uw bijdrage op prijs.  
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2. Wat willen we bereiken? 
 
Het centrale doel van de gemeente Helmond is om: 

 
Te komen tot een adequaat en gemeentedekkend 

glasvezelnetwerk voor heel Helmond 
 

Onder adequaat wordt in ieder geval verstaan een netwerk dat voor nu en in de toekomst beschikbaar 
komt voor alle denkbare en maatschappelijk relevante diensten en alle inwoners enerzijds, bedrijven 
en maatschappelijke instelllingen anderszijds, tegen acceptabele kosten. Bij de analyse van de 
doelstelling en het bepalen van de route daarnaartoe streeft de gemeente ernaar zo open mogelijk te 
kijken naar alle mogelijkheden. Tegelijkertijd volgen uit de doelstelling echter ook randvoorwaarden 
die van toepassing zijn op de casus. Een en ander laat zich vertalen in de denklijnen waarin we de 
eigenschappen opnemen die een netwerk idealiter zou moeten hebben. De gemeente deelt deze nu 
met de markt met het verzoek aan belanghebbenden om hierop te reflecteren. U vindt de denklijnen in 
het onderdeel “vragen van de marktconsultatie”. De achtergronden van onze doelstelling in de het 
bijgevoegde raadsvoorstel 086-2017. 
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3. Overzicht scenario’s 
 
In eerste instantie zijn we uitgekomen op twee scenario’s. In het eerste scenario investeert de 
gemeente Helmond alleen in de aanleg van een glasvezelnetwerk. In het tweede scenario investeren 
we samen met andere partijen. In beide scenario’s ziet de gemeente Helmond voor zichzelf met name 
een rol als investeerder en regisseur op de netwerklagen 1 en 2, dus de passieve en actieve 
netwerklaag. De maatschappelijke benutting van het netwerk zal in belangrijke mate een kwestie zijn 
van het aanbod van diensten, netwerklaag 3. De gemeente Helmond streeft er naar het netwerk zo 
open mogelijk te laten zijn en obstakels voor dienstenaanbod op laag 3 te minimaliseren. Dit betekent 
dat juridische, financiële en technische belemmeringen zoveel mogelijk worden vermeden.  
 
De gemeente Helmond ziet geen rol voor zichzelf noch voor de glasvezelonderneming die de 
gemeente voor ogen heeft als aanbieder van diensten op laag 3. Uitzondering hierop is de benutting 
van het netwerk voor publieke – dus niet commerciële – dienstverlening door de gemeente Helmond 
en het bevoegd gezag aan de burgers, bedrijven en instellingen binnen de gemeente. 
 
De denklijnen/ambities zoals in de vragen verwoord gaan dus uit van een faciliterende rol de 
glasvezelonderneming vervult op de lagen 1 en mogelijk 2, zonder verticale integratie met 
dienstenaanbod op laag 3, zodat een level playing field beschikbaar is voor alle dienstaanbieders. 
 
Onderstaande tabel geeft een simpele weergave van de scenario’s die de gemeente Helmond 
analyseert en waaraan (uw inbreng in) deze marktconsultatie bijdraagt. 
 

 Scenario 1 2 

 Mogelijke investeerders/ 
eigenaren: 

Gemeente Helmond Gemeente Helmond met 
externe partij(-en) 

 Juridische vorm n.v.t. MEIP (=MEO) of DAEB 

Laag 1 Aanleg van glasvezel Aanbesteden van leggen 
glasvezel>eigendom gemeente 

Aanbesteden van leggen 
glasvezel> gedeeltelijk 
eigendom 

Laag 2 Installeren apparatuur en 
realiseren toegang tot 
glasvezelnet voor providers 

Via bv concessie(s), 
uitbesteden aan een of meer 
operators 

Via bv concessie(s), 
uitbesteden aan een of meer 
operators 

Laag 3 Aanbieden diensten aan 
eindgebruiker 

Operator in laag twee krijgen 
de opdracht om het net open 
te stellen aan alle providers 
die aan de voorwaarden 
voldoen. 

Operator in laag twee krijgen 
de opdracht om het net open 
te stellen aan alle providers 
die aan de voorwaarden 
voldoen. 
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4. Kerncijfers 
 
Bij de beantwoording van de vragen wordt u verzocht uit te gaan van de volgende cijfers. 
 
 

Aantal woningen aantal woningen 

Binnenstad 7.632 

Helmond Oost 3.794 

Helmond Noord 5.274 

t Hout 4.610 

Brouwhuis 3.917 

Helmond West 2.108 

Warande 1.211 

Stiphout 2.214 

Rijpelberg 3.474 

Dierdonk 1.724 

Brandevoort 3.460 

Industriegebied Zuid 115 

Totaal 39533 

 

Onderwerp Aantal/percentage/km 

Aandeel woningen buitengebied 7% 

Aantal bedrijven op 
bedrijventerreinen 

880 

VRI's 75 

Verkeerstellers 11 

Camera's 38 

Gemalen 74 

OVL gateways 12 

Parkeerautomaten 48 

Gemeentelijke locaties excl. 
woningen 

99 

Zorglocaties 36 

Scholen 41 

hoofdinfra ('ring') in kilometer 30 

 
  



6 
 

5. Procedure en voorwaarden 
 
Ten behoeve van de marktconsultatie wordt navolgende procedure gehanteerd. De gemeente 
Helmond heeft gekozen voor een openbare marktconsultatie. In dit hoofdstuk staat de procedure van 
de marktconsultatie beschreven. 

5.1. Doelstelling van de marktconsultatie 
 
Het doel van de marktconsultatie is als volgt geformuleerd.  

 De gemeente wil inzicht krijgen in de animo van (een consortium van) marktpartijen voor 
het realiseren, beheren en exploiteren en mogelijk ook het financieren en in eigendom 
bezitten van een glasvezelnetwerk onder bepaalde uitgangspunten en randvoorwaarden. 
Zie hiervoor de denklijnen zoals ze zijn opgenomen in de vragen van deze 
marktconsultatie. 

 Ook worden bij voorkeur indicaties verkregen voor de haalbaarheid van de beoogde 
denklijnen ofwel programma van eisen voor het nieuwe glasvezelnetwerk in termen van: 
o Financiën waaronder looptijd, exploitatiebijdrage, indexering, et cetera; 
o Opportuniteit waaronder bestaand netwerk, geplande werkzaamheden, doorlooptijd, 

draagvlak, et cetera.  

 Daarbij wenst de gemeente eventuele mogelijkheden voor verbetering c.q. optimalisatie 
van de propositie als geheel bij de markt af te tasten. 

 
De marktconsultatie moet uiteindelijk bijdragen aan het inzicht in de kans van slagen van de realisatie 
van het glasvezelnetwerk dan wel de benodigde bijsturing leveren opdat deze slaagkans wordt 
vergroot. De gemeente Helmond wenst in dit stadium een reactie vanuit de markt zelf alvorens zij 
daadwerkelijk een proces tot ontwikkeling (en eventuele aanbesteding daarvan) in gang zet. Doel van 
de marktconsultatie is onder andere het voorkomen dat de gemeente Helmond onmogelijke vragen 
aan marktpartijen stelt en daarmee borgt dat een eventueel besluit tot een aanbesteding kan rekenen 
op serieuze belangstelling en aanbod van de markt.  
 
Een dergelijk proces vereist veel inzet en doorlooptijd (met name ten aanzien van de verdere 
uitwerking van de inhoudelijke projectkaders (uitvoering, financieel, facilitair en onderhoud), de 
aanbestedingsleidraad, de juridische kaders en conceptovereenkomsten et cetera) zonder dat 
vaststaat of hiervoor voldoende marktpartijen warmlopen. Door voorafgaand aan een aanbesteding 
eerst een marktconsultatie uit te voeren worden deze kansen vergroot. Uiteindelijk dient de eventuele 
aanbestedingsprocedure in een later stadium de gewenste aanbiedingen op te leveren voor de 
ontwikkeling, realisatie en exploitatie van het glasvezelnetwerk met eventueel aanvullende 
voorzieningen met een positieve bijdrage.  

5.2. Spelregels 
Bij deze marktconsultatie gelden de navolgende algemene bepalingen en spelregels: 
 

 Het staat partijen vrij om deel te nemen aan de marktconsultatie. Op basis van de 
doelstelling(en) van de gemeente Helmond kunnen marktpartijen zelf inschatten of het zinvol 
voor hen is om mee te doen. 

 De gemeente Helmond behoudt zich het recht voor om niet te gaan aanbesteden dan wel een 
eventuele aanbesteding/ontwikkeling op een andere wijze uit te voeren dan in dit document 
beschreven. 

 Deelname aan de marktconsultatie is niet verplicht voor eventuele latere deelname aan een 
aanbesteding.  

 Deze marktconsultatie zal niet leiden tot een opdracht en is nadrukkelijk ook niet bedoeld als 
onderhandeling over een mogelijke opdracht. 

 De consultatie is geen verkapte competitieronde, dat wil zeggen dat al dan niet deelnemende 
marktpartijen gelijke kansen hebben in een eventueel navolgende aanbestedingsprocedure. 

 Marktpartijen kunnen geen rechten ontlenen aan deelname aan de consultatie of aan enige 
informatie die tijdens de marktconsultatie wordt verstrekt. 

 De gemeente Helmond verstrekt geen vergoeding voor deelname aan de marktconsultatie.  
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 Marktpartijen komen bij deelname aan de consultatie niet in aanmerking voor declaratie van 
enige kosten dan wel enige schade. 

 Bescherming van intellectuele eigendomsrechten is uitsluitend mogelijk als deelnemers 
vertrouwelijkheid kunnen claimen bijvoorbeeld op grond van bestaande intellectuele 
eigendomsrechten. 

 De gemeente Helmond zal de resultaten van de marktconsultatie geanonimiseerd openbaar 
te maken. Hierdoor wordt een informatievoorsprong bij een eventuele vervolgprocedure 
weggenomen.  

 Voorafgaand aan het openbaar maken van de resultaten, zullen de resultaten van de 
marktconsultatie geanonimiseerd worden teruggekoppeld aan de deelnemers. Dit geldt niet 
voor financiële componenten en andere informatie die door een deelnemer als commercieel 
vertrouwelijk wordt aangemerkt. Deze informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld, wat ook 
blijkt uit de vragenlijst. 

 De gemeente heeft voorliggend document met grote zorgvuldigheid samengesteld. Mochten 
er desalniettemin onduidelijkheden en/of onjuistheden worden aangetroffen dan verzoeken wij 
u hier per omgaande melding van te maken. 

 Door deelname aan de marktconsultatie verklaart de deelnemende marktpartij akkoord te zijn 
met alle genoemde voorwaarden en spelregels.  

5.3. Vraag en antwoord 
 
Het is niet toegestaan op om tijdens deze marktconsultatie rechtstreeks contact op te nemen met 
(ingehuurde) medewerkers van de Aanbestedende dienst. Vooruitlopend op een eventuele 
aanbesteding willen wij ook in dit stadium zorgen voor een level playing field, ofwel gelijke positie van 
alle deelnemers. Verduidelijkingsvragen over de marktconsultatie kunt u daarom uitsluitend in de 
periode zoals aangegeven in de planning stellen via de vraag en antwoord module in Negometrix.  
 
De deadline voor het stellen van vragen alsmede de beantwoording daarvan is opgenomen op het 
tabblad planning in Negometrix. 

5.4. Gesprekken met deelnemers 
 
De marktconsultatie wordt in fase 1 schriftelijk afgehandeld. De gemeente Helmond zal, afhankelijk 
van de inhoud en omvang van de respons marktpartijen uitnodigen voor een gesprek. Dit gesprek 
(fase 2) zal dan het karakter hebben van een dialoog. Een gesprek vindt alleen plaats als de 
gemeente Helmond hier objectieve aanleiding toe ziet. Het kan derhalve ook zo zijn dat er slechts met 
één of enkele partijen een gesprek wordt gevoerd. Om te worden uitgenodigd voor een gesprek zult u 
minimaal een deel van de vragen in deze marktconsultatie moeten hebben beantwoord. 
 
Van de gesprekken vindt verslaglegging plaats. Relevante aanvullingen door marktpartijen naar 
aanleiding van deze gesprekken worden aan het beantwoordingdocument toegevoegd. 
 
Er zijn enkele opties in onze agenda’s vastgelegd voor de gesprekken. U kunt de data en tijden vinden 
onder het kopje planning. Wij zullen de gesprekken zoveel mogelijk op deze data en tijden plannen 
maar houden ook de vrijheid om af te wijken van deze data en tijden en meer of juist minder 
gesprekken te voeren. 

5.5. Terugkoppeling deelnemers 
De resultaten van de marktconsultatie worden geanonimiseerd weergegeven in een 
marktconsultatieverslag. We geven geen specifieke informatie per deelnemer vrij. Financiële 
componenten worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld en per definitie niet opgenomen in het 
verslag. Indien uw reactie meer vertrouwelijke informatie bevat, wordt u verzocht expliciet aan te 
geven welke onderdelen en/of antwoorden vertrouwelijk te behandelen zijn.  
 
Het proces wordt dan ook formeel afgerond door middel van een verslag dat naar aanleiding van de 
resultaten van de marktconsultatie wordt opgesteld (fase 3). Naast de resultaten van de consulatie 
wordt hierin ook aangegeven wat de gemeente Helmond van plan is te gaan doen met de geleverde 
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input. Het verslag wordt via Negometrix beschikbaar gesteld aan alle deelnemers en wordt tevens in 
geval van een eventuele aanbesteding beschikbaar gesteld aan gegadigden.  

5.6. Planning 
 
Voor de marktconsultatie hanteren we de volgende planning. 
 
 
Fase 1 
 
Datum    Activiteit 
Woensdag 22 november  Publicatie marktconsultatie 
Dinsdag 28 november   Deadline voor het stellen van vragen. 
Vrijdag 1 december  Deadline voor beantwoorden van vragen die partijen over de 

marktconsultatie stellen 
Dinsdag 12 december   Deadline reacties/inschrijvingen van de marktconsultatie 
 
Fase 2 
 
Datum       Activiteit 
Dinsdag 28 november 2017  9.00-11.00 uur  Gereserveerd voor gesprekken 
Dinsdag 5 december 2017 8.30-10.30 uur  Gereserveerd voor gesprekken 
Maandag 11 december 2017  11.00-13.00 uur Gereserveerd voor gesprekken 
Donderdag 14 december 2017 11.00-13.00 uur Gereserveerd voor gesprekken 
Maandag 18 december 2017  12.00-14.00 uur  Gereserveerd voor gesprekken 
 
Fase 3 
 
Datum   Activiteit 
Eind december  Verslaglegging/rapportage naar deelnemende partijen 
Begin januari  Openbare verslaglegging 
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6. Vragen van de marktconsultatie 
 
 
Wij vragen u zo beknopt mogelijk antwoord te geven op de onderstaande vragen. Graag ontvangen 
wij uw reactie via Negometrix. U kunt de antwoorden voor de deadline in Negometrix uploaden in 
Word of pdf. 

6.1. Denklijnen  
 
Vraag 1 
Gelieve per regel/denklijn door middel van een score aan te geven hoe realistisch u de denklijn vindt. 
U kunt uw score geven door een kruisje te zetten in het betreffende vak. 

  Zeer 
onrealistisch    

Zeer 
realistisch 

 Functionele denklijn 1 2 3 4 5 

1. De realisatietermijn voor het beoogde netwerk is 2 jaar. 
De start van de realisatie is in de zomer van 2018. 

     

2. Het beoogde netwerk is een open netwerk dat 
beschikbaar is voor alle dienstaanbieders onder gelijke 
voorwaarden. 

     

3. Het beoogde netwerk is dat laagdrempelig is te betreden 
door eindgebruikers en toetredersleveranciers van 
diensten, ook als deze diensten kleinschalig worden 
aangeboden. 

     

4. Het beoogde netwerk is toegankelijk voor iedereen, dus 
heeft in beginsel een aansluiting naar elk pand binnen de 
gemeentegrenzen. Dat betekent dus naar alle 
Helmondse woningen, maatschappelijke instellingen, 
maatschappelijke voorzieningen en bedrijven inclusief 
buitengebied. Dit ongeacht de eventuele aanwezigheid 
van een ander netwerk dat mogelijk al aanwezig is. Een 
en ander kan nog wel afhankelijk zijn van het 
uiteindelijke verdienmodel waardoor wijken waar meer 
vraag is naar glasvezel eerder “verglaasd” kunnen zijn 
dan anderen. 

     

5. Het beoogde netwerk is beschikbaar voor alle 
gemeentelijke (openbare) voorzieningen en objecten met 
dataverkeer zoals VRI’s, pompgemalen, camera’s, 
parkeervoorzieningen en reclame-uitingen. 

     

6. Op het beoogde netwerk is een netwerk waarop al het 
maatschappelijk vastgoed van de gemeente (wijkhuizen, 
sportaccommodaties e.d.) aangesloten. 

     

7. Bij de realisatie wordt efficiënt gewerkt en wordt overlast 
beperkt door aan te sluiten bij een blauwdruk die onder 
andere dient om zoveel mogelijk de samenloop met 
gemeentelijke activiteiten zoals reconstructies of 
vervangingen in de openbare ruimte te benutten. 

     

8. Een bijkomende ambitie is gratis WiFi  in de openbare 
ruimte op nader te bepalen locaties, aan te sluiten op het 
beoogde netwerk.  

     

9. Er is bereidheid om bestaande netwerken van derden op 
te nemen in het beoogde glasvezelnetwerk, niet alleen 
functioneel maar ook technisch en organisatorisch 

     

10. Aanbieders van maatschappelijke diensten moeten ook 
op netwerklaag 2 diensten kunnen aanbieden. 

     

11 Het beoogde netwerk biedt zelfs mogelijkheden aan 
gebruikers om over dark fiber aansluitingen te kunnen 
beschikken. 
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  Zeer 
onrealistisch    

Zeer 
realistisch 

 Technische denklijn 1 2 3 4 5 

1. Het beoogde netwerk is een glasvezel netwerk tot in 
huis, homes connected (idem voor overige objecten). 

     

2. Het beoogde netwerk  is technisch gereed voor de 
meest veilige dienstaanbieding op laag 2 of zelfs laag 
1, derhalve VLAN of en vergelijkbare gelijkwaardige 
oplossingen zijn op afroep eindgebruiker beschikbaar. 

     

3. Het beoogde netwerk is toekomstproof doordat het 
beschikt over een symmetrische upload- en 
downloadsnelheid van 1 Gb per seconde voor de 
eindgebruiker. 

     

4. Het beoogde netwerk is een redundant netwerk zowel 
de hoofdverbindingen als  in de wijken. 

     

5. Het beoogde netwerk moet ingepast kunnen worden in 
de zogenaamde BrabantRing, dat wil zeggen de 
‘backbone’ die tussen de Brabantse steden is/wordt 
aangelegd. 

     

6. Het beoogde netwerk is aangesloten op minimaal een 
(1) knooppunt regionaal of nationaal. 

     

7. De capaciteit voor het data-transport van het beoogde 
netwerk moet symmetrisch zijn (upload net zo snel als 
download). 

     

8. De capaciteit van een aansluiting op het beoogde 
netwerk is constante beschikbaar (onafhankelijk van 
gebruik door anderen van de lokale infrastructuur) 

     

9. Het beoogde netwerk is toekomstvast, dat wil zeggen 
dat de capaciteit/snelheid zonder ingrijpende 
maatregelen kan worden verhoogd. 

     

10. Het beoogde netwerk is ontworpen en wordt beheerd 
en onderhouden zodat het goed beveiligd is met het 
oog op fysiek of elektronisch inbreken op het netwerk. 

     

11.  Het beoogde netwerk is ontworpen en wordt 
onderhouden zodat  state of the art service levels 
kunnen worden gegarandeerd/waargemaakt. 

     

12. Het beoogde netwerk is ontworpen en wordt beheerd 
en onderhouden zodat bescherming van 
persoonsgegevens en gevoelige bedrijfsinformatie zijn 
gewaarborgd. 

     

13. Het beoogde netwerk is ontworpen en wordt beheerd 
en onderhouden zodat het maximaal beveiligd is tegen 
overige cyberaanvallen en de bedrijfszekerheid 
maximaal is. 

     

14. Bij de aansluitingen in huis en in de de PoP’’s van het 
beoogde netwerk wordt energiezuinige apparatuur 
gebruikt. 

     

15. De latency van het netwerk gemeten vanaf de 
apparatuur van de gebruiker is (zeer) stabiel en laag, 
gemiddeld tussen de 5 en 15 ms en maximaal 50 ms. 

     

 
 
 
  



11 
 

  Zeer 
onrealistisch    

Zeer 
realistisch 

  1 2 3 4 5 
 Zeggenschap denklijn      

1. Wij nemen de regie over het tempo waarin een 
adequaat glasvezelnetwerk wordt aangelegd. 
Adequaat is uitgelegd in de functionele en technische 
denklijn. 

     

2. Een zeggenschapsstructuur waarmee een beroep op 
quasi inbesteden mogelijk is. 

     

3. De gemeente Helmond is voor minimaal 51 procent 
aandeelhouder. De andere hoofdaandeelhouder 
beschikt over aantoonbare kennis en ervaring op het 
gebied van realisatie en exploitatie van 
glasvezelnetwerken. 

     

4. Onze insteek is dat we zeggenschap blijven houden 
over het glasvezelnetwerk. 

     

5. Wij staan open voor vormen voor mede-eigenaarschap 
door maatschappelijke instellingen en/of inwoners. 

     

       

  Zeer 
onrealistisch    

Zeer 
realistisch 

  1 2 3 4 5 
 Financiële denklijn      

1. Het een beoogde netwerk is dat laagdrempelig 
beschikbaar is voor eindgebruikers en toetreders, dus 
tegen relatief lage kosten.  

     

2. Aansluitend op punt 1: acceptabele kosten voor alle 
dienstaanbieders 

     

3. De gemeente Helmond streeft er naar via (quasi-) 
inbesteden gratis of kostendekkend te kunnen 
beschikken over aansluitingen en abonnementen voor 
gemeentelijke (openbare) voorzieningen met 
dataverkeer, zoals VRI's, WiFi, pompgemalen, 
camera's, parkeervoorzieningen en reclame-uitingen. 

     

4. Inbreng van bestaande infrastructuren is aantrekkelijk 
niet alleen uit oogpunt van beperken graafoverlast, 
maar ook vanuit het perspectief dat de 
kapitaalbehoefte kleiner wordt. Partijen moeten een 
eventueel bestaand glasvezelnetwerk inbrengen in de 
juridische constructie zodat het integraal deel gaat 
uitmaken van het beoogde totale netwerk. 

     

5. Commercieel verantwoorde concurrerende tariefstelling 
ten opzichte van andere aanbieders van glasvezel. 

     

6. Voor zover er bij andere overheden subsidieaanvragen 
mogelijk zijn, werken alle eventuele betrokken partners 
hieraan mee. 

     

7. Eventuele partners moeten gezamenlijk een kansen-
dossier kunnen formuleren waarin de extra 
mogelijkheden van het glasvezelnet voor Helmond 
worden benut. 

     

8. Er moet sprake zijn van een sluitende business case  
die ten grondslag ligt aan het besluit tot aanleg en 
exploitatie van het glasvezelnetwerk. Een 
vraagbundeling gaat hier vermoedelijk aan vooraf. 

     

9. In de BV zullen winst en verlies op commercieel 
gebruikelijk basis, derhalve naar rato van het risico 
worden verdeeld. 
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6.2. Aannames  
 
Vraag 1 
In het raadsvoorstel wordt er van uitgegaan dat het noodzakelijk is dat Helmond de regie neemt over 
het leggen van glasvezel in Helmond. Alleen wanneer Helmond de regie neemt dan kunnen alle 
bedrijven en woningen binnen 3 jaar gerekend vanaf nu gebruik maken van glasvezel tot aan deur op 
basis van de denklijnen zoals beschreven in deze marktconsultatie. Om deze aanname te 
onderzoeken vragen wij u om aan te geven of u zelf zonder steun van de gemeente van plan bent om 
een adequaat glasvezelnetwerk aan te leggen in heel Helmond. Zo ja, op welke termijn u dit wilt 
realiseren? Zo nee, waarom niet? (open vraag) 
 
Vraag 2 
Met welk percentage redundantie zou de gemeente Helmond moeten rekenen voor de 
hoofdverbinding (de ring) en voor het netwerk in de wijken? (open vraag) 
 
Vraag 3 
In het kader van vraagbundeling. Met welk percentage deelname zou de gemeente Helmond moeten 
rekenen in de kernen en in het buitengebied van Helmond?  
…. % deelname kernen 
…. % deelname buitengebied 
 
Vraag 4 
Wij gaan uit van een open netwerk. Als anderen ook triple play zouden aanbieden op het beoogde 
glasvezel netwerk, zou u dan nog geïnteresseerd zijn in om deel te nemen? (open vraag) 
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6.3. Scenario 1  
 
Vraag 1 
In scenario 1 legt een onderneming die volledig in eigendom is van de gemeente Helmond glasvezel 
aan in heel Helmond. Helmond (de onderneming) besteedt de werkzaamheden op laag 1 uit aan een 
opdrachtnemer. De gemeente Helmond wordt daarmee (indirect) 100% eigenaar van laag 1.  
 
Kunt u aangeven op een schaal van 1-10 of dit scenario u aanspreekt? Zet een kruisje bij het juiste 
antwoord. 
 

 Helemaal 
niet aan 

        Heel erg 
aan 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Dit scenario 
spreekt mij 

          

 
Vraag 2 
Waarom spreekt scenario 1 u wel of niet aan? (open vraag)  
 
Vraag 3  
Wat zijn volgens u de risico’s in  scenario 1? (open vraag) 
 
Vraag 4 
Wat zou in dit scenario een goede aanpak zijn voor de wijken waar al glasvezel ligt? (open vraag) 
 
Vraag 5 
De aanleg van glasvezel in het buitengebied en in de binnenstad is duurder dan in de rest van 
Helmond. Wat is volgens u de beste manier voor de gemeente Helmond (de onderneming) om de 
aanleg van glasvezel betaalbaar te houden? (open vraag) 
 
Vraag 6 
De gemeente Helmond (de onderneming) zal voor het belichten van de glasvezel op laag 2, een of 
meerdere operators zoeken. Deze operators zullen de noodzakelijke apparatuur op laag 2 financieren 
en de exploitatie en onderhoud van laag 1, laag 2 en laag 3 op zich nemen. Zou u operator kunnen 
zijn op laag 2 en hoe kijkt u gegeven scenario 1 in algemene zin aan tegen de integrale en 
risicodragende verantwoordelijkheid voor de realisatie, exploitatie, het beheer en mogelijk ook de 
financiering en eigendom op laag 2 van het glasvezelnetwerk? (open vraag) 
 
Vraag 7  
De gemeente Helmond (de onderneming) zal een overeenkomst moeten sluiten met een of meerdere 
operators op laag 2. In deze overeenkomst zal een vergoeding voor het gebruik van laag 1 worden 
vastgelegd en afspraken worden gemaakt over de exploitatie van laag 2 en 3. De gemeente Helmond 
overweegt deze afspraken via een concessie vast te leggen. Spreekt deze juridische constructie u aan 
voor dit doel en wat zou volgens u een goed alternatief zijn? (open vraag) 
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6.4. Scenario 2 
 
Vraag 1 
In scenario 2 legt de gemeente Helmond samen met een of meerdere partijen glasvezel aan in heel 
Helmond. Gezamenlijk met een of meerdere andere partijen worden de werkzaamheden op laag 1 
uitbesteed aan een opdrachtnemer. De gemeente Helmond wordt samen met de ander partij of 
partijen eigenaar van (een onderneming die eigenaar is van) laag 1.  
 
Kunt u aangeven op een schaal van 1-10 of dit scenario u aanspreekt? Zet een kruisje bij het juiste 
antwoord. 
 

 Helemaal 
niet aan 

        Heel erg 
aan 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Dit scenario 
spreekt mij 

          

 
 
Vraag 2 
Waarom spreekt scenario 2 u wel of niet aan? (open vraag)  
 
Vraag 3  
Wat zijn volgens u de risico’s in  scenario 2? (open vraag) 
 
Vraag 4 
Beschikt uw organisatie over de financiële mogelijkheden om de aanleg van laag 1 samen met de 
gemeente Helmond te bekostigen, of zou er minimaal een derde partij nodig zijn? (open vraag) 
 
Vraag 5 
Wat zouden de voorwaarden zijn waaronder uw organisatie geïnteresseerd zou zijn in het investeren 
in de aanleg van laag 1? (open vraag) 
 
vraag 6 
De gemeente Helmond zal een juridische constructie moeten kiezen voor de gezamenlijke investering 
van de partij(-en) in de aanleg van laag 1. De gemeente Helmond overweegt een MEO (de gemeente 
handelt marktconform) en een DAEB (de gemeente verstrekt compensatie voor onrendabele 
gebieden). Hoe kijkt u hier tegenaan en wat zou volgens u een alternatief kunnen zijn? (open vraag) 
 
Vraag 7 
Voor welk percentage zou de gemeente, als u de partner zou zijn met wie de gemeente investeert, 
idealiter eigenaar zijn? 
…..% 
 
Vraag 8 
Wat zou in dit scenario gebaseerd op een partnership een goede aanpak zijn voor de wijken waar al 
glasvezel ligt? Zou de nieuwe gezamenlijke onderneming ook in die wijken glasvezel moeten leggen? 
Indien niet, welke vorm van samenwerking zou er volgens u mogelijk zijn? (open vraag) 
 
Vraag 9 
Stel dat de partij waarmee wij samen laag 1 aanleggen daarnaast ook diensten aanbiedt op laag 2 en 
3. Wat zijn dan de risico’s en kansen? (open vraag) 
 
Vraag 10 
De gemeente Helmond zal samen met de andere partij(-en) voor het belichten van de glasvezel op 
laag 2, een of meerdere operators zoeken. Deze operators zullen de noodzakelijke apparatuur op laag 
2 financieren en de exploitatie en onderhoud van laag 1, laag 2 en laag 3 op zich nemen. Hoe kijkt u 
gegeven scenario 2 in algemene zin aan tegen de integrale en risicodragende verantwoordelijkheid 
voor de realisatie, exploitatie, het beheer en mogelijk ook de financiering en eigendom op laag 2 van 
het glasvezelnetwerk? (open vraag) 
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6.5. Omvang van de markt 
 
Vraag 1 
De gemeente Helmond wil zich een beeld vormen van de omvang van het aantal marktpartijen dat 
(een deel) van de opdrachten zoals geformuleerd in de scenario’s op zich kunnen nemen. Kunt u aan 
geven of u ervaring heeft als provider, actieve operator of als opdrachtgever of uitvoerder van 
aanlegwerkzaamheden.  
 

Mijn bedrijf heeft ervaring als: 

Graag in deze kolom een kruisje 
als u ervaring heeft met het 
onderwerp in kolom 1. 

Aannemer voor de aanleg van dark fiber 
(laag 1) 

 

Opdrachtgever voor de aanleg van dark fiber 
(laag 1) 

 

Actieve operator (laag 2)  

Provider (laag 3)  

Adviseur bij de aanleg van glasvezel  

Eigenaar van een datacenter  

Anders namelijk:   

 
Vraag 2  
Kunt u kort uw ervaringen beschrijven met het realiseren van soortgelijke opdrachten? U kunt zich 
hierbij beperken tot het beschrijven van uw rol, de aard en omvang van vergelijkbare opdrachten. 
(open vraag) 
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6.6. Financiële vragen 
 
Over de vragen in dit onderdeel zal niet worden gerapporteerd. De gegeven antwoorden zullen 
vertrouwelijk worden behandeld. 
 
Vraag 1 
Het is onze ambitie om te komen tot een sluitende business case. Bij de berekening hanteren we de 
financiële uitgangspunten die we willen toetsen. Gelieve het bedrag in de 2

e
 kolom in te vullen. 

 

Met welke bedragen zou u ons adviseren te rekenen: €
1
 

1. Voor de aanleg van de hoofdinfrastructuur, ook wel de ring genoemd per 
kilometer 

 

2. Voor het aansluiten (homes connected) van een woning in een kern  

3. “Minderprijs” voor homes passed in een kern  

4. Voor het aansluiten (homes connected) van een woning in het buitengebied  

5. “Minderprijs” voor homes passed in het buitengebied  

6. Voor het aansluiten van een bedrijf op een bedrijventerrein  

7. Voor het aansluiten van een maatschappelijke instelling  

8. Als maximale consumentenprijs voor triple play   

9. Voor de kosten voor de eindgebruiker van de belichting op laag 2 per 
aansluiting 

 

10. Voor de kosten voor de eindgebruiker van de diensten op laag 3 per aansluiting   

11. De kosten per PoP station (Point of Presence) met 3.000 aansluitingen  

12. De beheerkosten op laag 1 (onderhoud)  

13. De beheerkosten op laag 2 (onderhoud, administratie)  

14. De beheerkosten op laag 3 (werving, administratie)  

 
Vraag 2 
Wat is bij aanleg van het glasvezelnetwerk conform de uitgangspunten in hoofdstuk 2 uw globale 
inschatting van de stichtingskosten die voor het basisprogramma benodigd zijn (inclusief alle 
bijkomende kosten, zoals leges, PoP’s, backhaul, aansluitingen, ontwerp en constructie, kunstwerken, 
et cetera)? Gelieve uit te gaan van een afschrijvingstermijn van 30 jaar. 
Wij zullen uw antwoord strikt vertrouwelijk behandeld en er kunnen door de Gemeente Helmond géén 
enkele rechten aan worden ontleend.  
€ ……… 
 
  

                                                   
1
 Prijzen exclusief BTW, inclusief alle indirecte kosten zoals begeleiding en risico opslagen 
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6.7. Afsluitend 
 
Vraag 1 
Zijn nog aanpassingen op de uitgangspunten en randvoorwaarden die u adviseert om een 
voorgenomen aanbesteding c.q. de financiële haalbaarheid meer succesvol te laten zijn? (open vraag) 
 
Vraag 2 
Zijn er eventuele overige aspecten die u de Gemeente Helmond ten aanzien van onderhavig proces 
wenst mee te geven? (open vraag) 
 
Vraag 3 
Mogen wij u uitnodigen om de gegeven antwoorden toe te lichten? Zo ja, dan kunt u hier de gegevens 
van de contactpersoon noteren en aangeven op welke data de contactpersoon beschikbaar zou zijn 
voor een gesprek. U kunt met maximaal twee personen deelnemen.  
 

 Persoon 1 Persoon 2 

Naam:   

Functie:   

Bedrijf:   

E-mail:   

Telefoonnummer:   

 Beschikbaar Niet beschikbaar 

Dinsdag 28 november 2017  
9.00-11.00 uur  

  

Dinsdag 5 december 2017  
8.30-10.30 uur 

  

Maandag 11 december 2017   
11.00-13.00 uur 

  

Donderdag 14 december 2017  
11.00-13.00 uur 

  

Maandag 18 december 2017   
12.00-14.00 uur   

  

 
 
 
 
 
Graag ontvangen wij uw reactie via Negometrix. U kunt de antwoorden uploaden in Word of pdf. 
 
Vragen kunt u in de aangegeven periode stellen via Negometrix. 
 
Alvast dank voor uw medewerking.  

 


